



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 31/12/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONI DI VIALE VITTORIO  
VENETO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

Onere: € 653070,91 = IVA compresa.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 252 del 17.09.2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto, per un importo complessivo di Euro 900.000,00, di cui Euro 675.000,00 per lavori ed Euro 225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l'attività progettuale svolta dai progettisti incaricati è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto a quelli preventivati nel progetto di fattibilità, interventi che hanno comportato una variazione dell'importo dei lavori aumentato ad Euro 685.711,37;
- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1847 del 12.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 900.000,00, di cui Euro 685.711,37 per lavori ed Euro 214.288,63 per somme a disposizione;
- con la stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare, a norma di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e a misura posti a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo dei lavori: Euro 685.711,37 (IVA esclusa), di cui Euro 667.710,77 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 04.12.2019 (prot. n. 182033), trasmesso per l'approvazione dal Seggio di Gara, dal quale risulta che l'offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 575.700,23 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Dato atto che sono stati emessi i DURC On Line nei confronti del R.T.I. aggiudicatario, che ne attesta la regolarità contributiva;

Dato atto altresì che si è proceduto alla verifica mediante il sistema AVCPASS del possesso dei requisiti di carattere generale autocertificati dal R.T.I. aggiudicatario; detta verifica ha riscontrato che le ditte GSE S.R.L. e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. non si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato anche ai fini della stipula del contratto:

- che l'impresa GSE S.R.L. ha richiesto l'aggiornamento dell'iscrizione alla White List tenuta dalla Prefettura di Treviso, scaduta il 19.10.2019, e che l'iscrizione nella White list, come specificato nella Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14/08/2013, resta valida oltre la scadenza, fino all'esito definitivo degli accertamenti della Prefettura;
- che nei confronti dell'impresa TRENTIN IMPIANTI S.R.L. è stata fatta richiesta del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria e a tutt'oggi la pratica risulta ancora in istruttoria;

- che l'art. 88, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., prevede, nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata entro 30 gg. dalla richiesta, si possa procedere ugualmente all'aggiudicazione ed alla successiva stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia liberatoria, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui al successivo art. 89 del richiamato D.Lgs. n. 159/2011 e fatta salva la possibilità di recedere dal contratto d'appalto;
- che l'impresa TRENTIN IMPIANTI S.R.L. ha autocertificato in sede di partecipazione alla gara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Preso atto che il RUP, con nota prot. n. 193591 del 30.12.2019 ha comunicato di aver verificato con esito positivo i costi della manodopera indicati dal R.T.I. aggiudicatario, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di:

- confermare la proposta del Seggio di Gara e provvedere quindi all'approvazione del verbale suddetto;
- aggiudicare l'appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 575.700,23 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

Considerato altresì che con la citata determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1847 del 12.11.2019 è stato stabilito di stipulare il relativo contratto con atto pubblico amministrativo con spese a carico della ditta aggiudicataria;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva dell'intervento pari a Euro 900.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente nuovo cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2019	2020
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/90	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/90	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/90	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/90	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	professionisti	30,00	18/3583	663300/45	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	gara	1.502,00	18/4418	663300/45	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	cantiere	6.252,50	19/735	663300/45	0,00		6.252,50	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/45	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	10.800,00	19/736	663300/45	0,00		0,00	10.800,00
	19109	progettazione	2.700,00	19/736	663300/45	0,00		0,00	2.700,00
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	171,38
	19109	fondo 20% oneri progettazione per	42,85	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/45	0,00		375,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	strutturali	6.161,00	19/3252	663300/45	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	progetto	200,00	19/3008	663300/45	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	progetto	150,00	19/3009	663300/45	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione	3.274,27	19/3590	663300/45	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	653.070,91	OG 18/288/19	663300/90	0,00		0,00	653.070,91
	100	(imprevisti)	25.989,25	OG 18/288/19	663300/90	0,00		0,00	25.989,25
	100	(imprevisti)	3.043,93	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	3.043,93
	100	imprevisti da ribasso	101.211,60	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	101.211,60
<b>TOTALE</b>			<b>900.000,00</b>			<b>96.342,56</b>	<b>0,02</b>	<b>6.627,50</b>	<b>797.029,92</b>

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i.;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prevista nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 con la deliberazione di C.C. n. 27 del 25.07.2018;
5. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno determinato la spesa.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

## **DETERMINA**

1. di approvare il verbale di gara (prot. n. 182033 – seduta del 04.12.2019), la cui copia digitale è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed il cui originale analogico è depositato presso l'Ufficio Protocollo del Comune, presentato dal Seggio di Gara e relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di viale Vittorio Veneto (C.I.G.: 8072976E88 – CUP: E48E18000000004);
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV),

Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 575.700,23 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

3. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, la presente aggiudicazione efficace;
4. di dare atto che, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicataria si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 92.010,54 (IVA 10% esclusa);
5. di dare atto che l'importo contrattuale ammonta ad Euro 593.700,83 (IVA esclusa), di cui Euro 575.700,23 per lavori ed Euro 18.000,60 per oneri di sicurezza;
6. di dare atto che alla stipulazione del contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta aggiudicataria, interverrà il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019 ed aggiornato con DGC n. 283 del 08.10.2019;
7. di dare atto che l'R.T.I. aggiudicatario, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che lo stesso intende subappaltare;
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM 1.3.2019 e 1.8.2019, la spesa complessiva per l'intervento, pari ad Euro 900.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente nuovo cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui al stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2019	2020
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/90	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/90	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/90	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/90	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	professionisti	30,00	18/3583	663300/45	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	gara	1.502,00	18/4418	663300/45	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	cantiere	6.252,50	19/735	663300/45	0,00		6.252,50	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/45	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	10.800,00	19/736	663300/45	0,00		0,00	10.800,00
	19109	progettazione	2.700,00	19/736	663300/45	0,00		0,00	2.700,00
	19109	oneri progettazione per aumento importo lavori	171,38	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	171,38
	19109	fondo 20% oneri progettazione per	42,85	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/45	0,00		375,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	strutturali	6.161,00	19/3252	663300/45	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	progetto	200,00	19/3008	663300/45	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	progetto	150,00	19/3009	663300/45	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione	3.274,27	19/3590	663300/45	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	653.070,91	OG 18/288/19	663300/90	0,00		0,00	653.070,91
	100	(imprevisti)	25.989,25	OG 18/288/19	663300/90	0,00		0,00	25.989,25
	100	(imprevisti)	3.043,93	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	3.043,93
	100	imprevisti da ribasso	101.211,60	OG 18/159/19	663300/45	0,00		0,00	101.211,60
		<b>TOTALE</b>	<b>900.000,00</b>			<b>96.342,56</b>	<b>0,02</b>	<b>6.627,50</b>	<b>797.029,92</b>

9. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopraripartato;
10. di dare atto che con la richiamata D.D. n. 1847 del 12.11.2019 è stata assunta la prenotazione di € 754.282,51 per l'avvio della procedura di gara, con imputazione secondo esigibilità all'esercizio finanziario 2019 come segue:

- ✓ per € 679.060,16 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;
- ✓ per € 75.222,35 al cap. al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/159/2019;

11. di impegnare la somma complessiva di € 653.070,91 (IVA 10% compresa) per lavori a favore del costituendo R.T.I. GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) – COD. ASCOT 18859 - e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante) – COD. ASCOT 48008 -, con imputazione all'esercizio finanziario 2019 come segue:

- € 391.406,62 per lavori appartenenti alla categoria OG1 a favore della ditta GSE S.R.L. (impresa capogruppo), con imputazione per € 75.222,35 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/159/2019 e per € 316.184,27 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;
- € 261.664,29 per lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30 a favore della ditta TRENTIN IMPIANTI S.R.L. (impresa mandante), con imputazione al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

12. di rilevare l'economia di spesa di Euro 101.211,60 (I.V.A. 10% compresa) al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale subordinatamente alla stipula del contratto e alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria;

1. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di Euro 130.614,18 (IVA 10% compresa), pari al 20% dell'importo contrattuale, a favore della GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 (COD. ASCOT 18859) – per Euro 78.281,32 e a favore della TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 (COD. ASCOT 48008) per Euro 52.332,86, con imputazione al capitolo 251400/05 "Concessione crediti di breve periodo ad imprese" (p.d.c.f. 3.02.03.04 M.01 P.06) del bilancio 2019;

14. di accertare per la relativa regolazione contabile la somma complessiva di Euro 130.614,18 con imputazione al capitolo 405400/05 "Riscossione crediti di breve termine da imprese" (p.d.c.f. 5.02.03.99 T.5 Tip. 200) del bilancio 2019;

15. di demandare al Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport l'asestamento del quadro economico, l'eventuale destinazione delle economie e la revisione del cronoprogramma di spesa.

p. Il Vice Segretario Generale  
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti  
dr. Flavio Elia  
dr. Pizzinato Moreno

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la somma complessiva di € 653.070,91 (IVA 10% compresa) per lavori a favore del costituendo R.T.I. GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) – COD. ASCOT 18859 - e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante) – COD. ASCOT 48008 -, con imputazione all'esercizio finanziario 2019 come segue:

- € 391.406,62 per lavori appartenenti alla categoria OG1 a favore della ditta GSE S.R.L. (impresa capogruppo), con imputazione per € 75.222,35 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/159/2019 e per € 316.184,27 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

- € 261.664,29 per lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30 a favore della ditta TRENTIN IMPIANTI S.R.L. (impresa mandante), con imputazione al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

di rilevare l'economia di spesa di Euro 101.211,60 (I.V.A. 10% compresa) al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

di impegnare la somma complessiva di Euro 130.614,18 (IVA 10% compresa), pari al 20% dell'importo contrattuale, a favore della GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 (COD. ASCOT 18859) – per Euro 78.281,32 e a favore della TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 (COD. ASCOT 48008) per Euro 52.332,86, con imputazione al capitolo 251400/05 "Concessione crediti di breve periodo ad imprese" (p.d.c.f. 3.02.03.04 M.01 P.06) del bilancio 2019;

di accertare per la relativa regolazione contabile la somma complessiva di Euro 130.614,18 con imputazione al capitolo 405400/05 "Riscossione crediti di breve termine da imprese" (p.d.c.f. 5.02.03.99 T.5 Tip. 200) del bilancio 2019;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV"

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2018LPSLRIO5 Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" di € 900.000,00 (di cui € 96.342,58 già pagati/economizzati)  
(U. 2.02.01.09.016)



impegna la somma di € 653.070,91 per lavori, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigibile ed ove transita tramite fpv con il presente atto, come segue:

a favore di di GSE s.r.l. (ascot 18859) - impresa capogruppo

€ 75.222,35 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" - somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato tramite FPV – ogspe 2018/159/2020;

€ 316.184,27 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato tramite FPV – ogspe 2018/288/2020;

a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – impresa mandante

261.664,29 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato tramite FPV – ogspe 2018/288/2020;

dà atto che la restante somma di € 150.586,51 è finanziata, secondo l'esigibilità, come segue:

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" - somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato tramite FPV

Esercizio 2019

€ 375,00 a favore di Anac (37489) per contributo avvio gara – imp. 2019/737;

€ 6.252,50 a favore di Errevi s.r.l. (ascot 19526) per lavori predisposizione cantiere – imp. 2019/735;

Esercizio 2020 ove transita tramite fpv con il presente atto

€ 10.800,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – ogspe 2018/159/2020;

€ 2.700,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – ogspe 2018/159/2020;

€ 171,38 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – ogspe 2018/159/2020;

€ 42,85 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – ogspe 2018/159/2020;

€ 29.033,18 per somme a disposizione nel qe – ogspe 2018/159/2020;

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA" somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato tramite FPV

€ 101.211,60 per somme a disposizione nel qe economia ribasso gara (in attesa di assestamento dello stesso) – ogspe 2018/288/2020;

impegna inoltre la somma complessiva di € 130.614,18 pari al 20% dell'importo contrattuale per concessione di crediti a breve termine a imprese per lavori aggiudicati - anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigibile, al cap. 251400/5 "Concessione credito a breve termine - altre imprese (art. 35 , co 18 Dlgs. 50/2016)" (U. 3.02.03.04.999) come segue:

€ 78.281,32 a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – ogspe 2019/997/2020;

€ 52.332,86 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – ogspe 2019/999/2020;

accerta l'entrata di Euro 130.614,18, a titolo di rimborso dell'anticipazione, come di seguito indicato:

- Esercizio 2020: Euro 78.281,32 Capitolo 405400/5 (Cod. E 5.02.03.99.999) - OGENT 2019/121/2020 - ditta 18859

- Esercizio 2020: Euro 52.332,86 Capitolo 405400/5 (Cod. E 5.02.03.99.999) - OGENT 2019/120/2020 - ditta 48008

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria