



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 28/12/2018

**OGGETTO:** 2018LPSLR105 Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto - Determinazione a contrarre - aggiudicazione definitiva gara per l'affidamento del servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo) - aggiornamento QE e cronoprogramma.

**Onere:** € 64085,47 = IVA compresa.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio", per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E44H17000870004;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio", per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E48E18000000004;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la seconda variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni primo e secondo stralcio" di € 900.000,00 con CUP E48E18000000004 (cod.str. 2018LPSLR105);

Considerato che al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento in parola si è ritenuto opportuno avvalersi di un professionista esterno a cui affidare l'incarico relativo alla progettazione, coordinamento della sicurezza, e altre prestazioni accessorie, pertanto, con propria determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del 14/09/2018, è stato stabilito:

- di indire una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, e prestazioni accessorie relativamente all'intervento in parola, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nella lettera d'invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l'importo a base d'asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato in Euro 675.000,00, è pari a Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi), calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: 760639106D;

con propria determinazione dirigenziale n. 2110 del 27.11.2018 è stato conferito all'ing. Daniele Panizzo, Dirigente tecnico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, l'incarico di componente esperto esterno (Presidente) della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione del servizio in parola e contestualmente sono stati anche nominati i commissari esperti e il segretario della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio di gara e prot. n. 174311/2018 e n. 181235/2018 della Commissione giudicatrice e relativi allegati presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

i suddetti verbali di gara e relativi allegati, allegati in copia alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, vengono depositati, a cura del Servizio Appalti, in originale analogico presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;

dal verbale prot. n. 181235 della Commissione giudicatrice risulta la proposta di aggiudicazione della gara di cui all'oggetto al costituendo **R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo)**, con

sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa presso la sede legale e in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Giino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 100,00 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati nella lettera invito, all'offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara da applicarsi sull'onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica percentuale offerta da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione (punti 5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, la percentuale di ribasso del 42,42% sul prezzo a base di gara da applicarsi sull'onorario (al netto del contributo integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione unica percentuale del 20,00% da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni sostitutive rese dall'aggiudicatario sul possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel bando di gara.

Dato atto che il servizio appalti ha comunicato che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti è stata in parte acquisita agli atti e che non risultano sussistere cause che determinino l'incapacità del suddetto aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Dato atto, altresì, della necessità di procedere con urgenza all'aggiudicazione della gara al fine di consentire l'immediato inizio del servizio in parola, indispensabile per dare seguito all'avvio dei lavori.

Ritenuto, pertanto, di procedere ugualmente all'aggiudicazione della gara in pendenza dell'acquisizione della documentazione suddetta.

Dato atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per l'Amministrazione di revocare l'aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di sospendere l'esecuzione del servizio, qualora consegnato nelle more della stipula del contratto medesimo, nel caso in cui, dall'acquisizione della documentazione richiesta agli organi competenti (allo stato attuale pervenuta solo in parte) ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, risultino sussistere cause che determinino l'incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione.

Considerato che la stipula del contratto si intende condizionata all'acquisizione delle "informazioni antimafia" previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio di gara e prot. n. 174311/2018 e n. 181235/18 della Commissione giudicatrice e relativi allegati, presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione suddetta;
- aggiudicare l'appalto in oggetto al costituendo **R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo)**, con sede legale in Bologna, via San Felice, 21 e sede operativa presso la sede legale e in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta 9/2 e ing. SABLONE Eleonora (mandante) con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo 56, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 100,00 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati nella lettera invito, all'offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara da applicarsi sull'onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica percentuale offerta da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione (punti 5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, la percentuale di ribasso del 42,42% sul prezzo a base di gara da applicarsi

sull'onorario (al netto del contributo integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione unica percentuale del 20,00% da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione;

Rilevato che:

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell'aggiudicatario;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente competente;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/20106, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79;

Visto l'art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto, alla luce della spesa (Euro 50.508,72, oltre a Euro 2.020,35 per contributi previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per complessivi Euro 64.085,47) da impegnare/prenotare col presente provvedimento di aggiudicazione, di aggiornare il quadro economico dei lavori di "Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" (cod. STR: 2018LPSLRIO5 – CUP: E48E18000000004) come segue:

<b>LAVORI</b>	
Lavori a base d'asta	660.000,00
Oneri per la sicurezza	15.000,00
<b>Somma per lavori</b>	<b>675.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori 10%	67.500,00
spese tecniche prog.sicurezza	52.529,07
spese tecniche indagini geologiche	2.346,00
spese tecniche verifica sismica	9.230,00
spese tecniche verifica controsoffitto	5.047,00
spese tecniche per redazione DUVRI	540,80
spese commissione gara	1.502,00
lavori per predisposizione cantiere	5.125,00
IVA 22% su lavori predisposizione cantiere	1.127,50
IVA 22% su spese tecniche	15.332,44
incentivi art.133 D.lgs 50/16	13.500,00
contributo ANAC	375,00
contributo ANAC	30,00
imprevisti	50.815,19
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>225.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>900.000,00</b>

Dato atto che:

la spesa da impegnare/prenotare col presente provvedimento (Euro 50.508,72, oltre a Euro 2.020,35 per contributi previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per complessivi Euro 64.085,47) trova copertura finanziaria al Cap 663300 art.45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi" – A.A. inv – IVA" (PCF U 02.02.01.09.016);

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 900.000,00 (di cui Euro 64.085,47 per spese tecniche) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	**				pagati	2018	2019
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/90	2.862,12	0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/90	0,00	6.157,34	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/90	0,00	659,78	0,00
4 Emme Service Spa	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	2018/288/2019	663300/90	0,00	0,00	11.260,60
ANAC	37489	contributo ANAC gara professionisti	30,00	18/3583	663300/45	0,00	30,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/45	0,00	1.502,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	6.252,50
RTI MATE Soc. Cooperativa	46120	progettazione coord.sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	OG 18/159/18	663300/45	0,00	<b>0,00</b>	64.085,47
	100	lavori + IVA 10%	679.060,16	OG 18/159/18	663300/90	0,00	0,00	679.060,16
	100	lavori + IVA 10%	63.439,84	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	63.439,84
ANAC	37489	contributo ANAC lavori	375,00	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	375,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	13.500,00	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	13.500,00
	100	somme a disposizione (imprevisti)	50.815,19	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	50.815,19
			<b>900.000,00</b>			<b>2.862,12</b>	<b>8.349,12</b>	<b>888.788,76</b>

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.016)

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

dato atto che a seguito aggiudicazione la OGSPE 18/159718 viene ridotta all'importo derivante dall'espletamento di gara e, che, conseguentemente l'importo della OGSPE 18/118/19 riaffluisce al capitolo, tra la voce imprevisti;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020, come aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione a contrarre;

## DETERMINA

1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio di gara e prot. n. 174311/2018 e n. 181235/18 della Commissione giudicatrice e relativi allegati, presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie, relativamente ai lavori di "Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" (cod. STR: 2018LP SLR105 – CUP: E48E18000000004), le cui copie sono allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e i cui originali analogici sono depositati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
2. di aggiudicare l'appalto in oggetto al costituendo **R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo)**, con sede legale in Bologna, via San Felice 21 e sede operativa presso la sede legale e in San Vendemiano (TV) via Treviso 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta 9/2 e ing. SABLONE Eleonora (mandante) con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo 56, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 100,00 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati nella lettera invito, all'offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara da applicarsi sull'onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica percentuale offerta da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione (punti 5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, la percentuale di ribasso del 42,42%% sul prezzo a base di gara da applicarsi sull'onorario (al netto del contributo integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione unica percentuale del 20,00% da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l'attività di progettazione;
3. di dare atto che l'importo contrattuale ammonta a Euro 50.508,72 (al netto di oneri previdenziali 4% e IVA 22%);
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l'ultimazione della verifica, con esito positivo, ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00, nei

confronti dell'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel bando di gara;

5. di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per l'Amministrazione di revocare l'aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di sospendere l'esecuzione del servizio, qualora consegnato nelle more della stipula del contratto medesimo, nel caso in cui, dall'acquisizione della documentazione richiesta agli organi competenti (allo stato attuale pervenuta solo in parte) ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, risultino sussistere cause che determinino l'incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di dare atto, altresì, che con la citata determinazione dirigenziale n. 1529 del 06.09.2018 è stato stabilito che:
  - il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell'aggiudicatario;
  - alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente competente;
7. di comunicare, ai sensi della vigente normativa, il risultato della gara mediante la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato da effettuare con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate;
8. di dare atto che la spesa da impegnare/prenotare col presente provvedimento (Euro 50.508,72, oltre a Euro 2.020,35 per contributi previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per complessivi Euro 64.085,47) trova copertura finanziaria al Cap 66330045 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA. Inv -IVA" (PCF U 02.02.01.09.016);
9. di impegnare al Cap. 66330045 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA. Inv -IVA" (PCF U 02.02.01.09.016) la somma di Euro 64.085,47 per le spese tecniche in parola in favore del costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo) (cod. Ascot: 46120), secondo il cronoprogramma di seguito riportato;
10. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 900.000,00 (di cui Euro 64.085,47 per spese tecniche) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	**				pagati	2018	2019
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/90	2.862,12	0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/90	0,00	6.157,34	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/90	0,00	659,78	0,00
4 Emme Service Spa	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	2018/288/2019	663300/90	0,00	0,00	11.260,60
ANAC	37489	contributo ANAC gara professionisti	30,00	18/3583	663300/45	0,00	30,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/45	0,00	1.502,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	OG 18/159/18	663300/45	0,00	0,00	6.252,50
RTI MATE Soc.	46120	progettazione	64.085,47	OG	663300/45	0,00	<b>0,00</b>	64.085,47

<b>Cooperativa</b>		<b>coord.sicurezza e prestazioni accessorie</b>		<b>18/159/18</b>				
	<b>100</b>	<b>lavori + IVA 10%</b>	<b>679.060,16</b>	<b>OG 18/159/18</b>	<b>663300/90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.060,16</b>
	<b>100</b>	<b>lavori + IVA 10%</b>	<b>63.439,84</b>	<b>OG 18/159/18</b>	<b>663300/45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.439,84</b>
<b>ANAC</b>	<b>37489</b>	<b>contributo ANAC lavori</b>	<b>375,00</b>	<b>OG 18/159/18</b>	<b>663300/45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
<b>dipendenti diversi</b>	<b>19109</b>	<b>oneri progettazione</b>	<b>13.500,00</b>	<b>OG 18/159/18</b>	<b>663300/45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>100</b>	<b>somme a disposizione (imprevisti)</b>	<b>50.815,19</b>	<b>OG 18/159/18</b>	<b>663300/45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.815,19</b>
			<b>900.000,00</b>			<b>2.862,12</b>	<b>8.349,12</b>	<b>888.788,76</b>

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.016)

11. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti per gli adempimenti di competenza.



. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

à atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da allegato "variazione fpv"

impegna la somma di € 64.085,47, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, tramite FPV, a favore di MATE SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 46120) per l'affidamento del servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie, relativi ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto, al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" – p.d.c.f.

(2.02.01.09.016) – OGSPE 2018/159/2019.

somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2018 che transita al 2019 tramite FPV.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio 2018

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria